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PREAMBULE 
 

Situé en plein cœur de ville, le campus Tréfilerie fait l’objet d’un important plan de rénovation 

programmé dans le cadre du CPER 2016-2020.  

Le Dossier d’Expertise ainsi que le Programme Technique Détaillé ont permis d’identifier les besoins, et 

de définir un scénario opérationnel pour répondre aux attentes de l’Université Jean Monnet. 

Le projet prévoit notamment la déconstruction des bâtiments A, B et C du site Tréfilerie jugés non 

modulables, peu performants énergétiquement et non cohérents architecturalement. 

Le projet prévoit également la déconstruction du restaurant universitaire (dont l’offre sera recomposer 

au sein d’un nouveau bâtiment), en effet, il est jugé aujourd’hui non fonctionnel et peu attractif à son 

emplacement. 

Dans ce cadre et dans la perspective d’une mise en œuvre de l’opération, l’Université Jean Monnet 

souhaite missionner un prestataire pour la missions suivantes : 

- Réalisation d’études géotechniques sur le campus tréfilerie 
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ARTICLE 1 OBJET DE LA MISSION 
 

Le présent CCTP concerne l'exécution d'une mission géotechnique pour le compte de l’Université Jean 

Monnet à Saint-Etienne, avec réalisation des investigations géotechniques, en conformité avec la 

norme NF-P 94-500 version de novembre 2013 publiée le 30/11/2013. 

Elle a pour objet de préciser les contraintes d'exécution en vue de la construction d’un nouveau 

bâtiment sur le site Tréfilerie situé en centre-ville, à l’angle des rues du 11 novembre et Vaillant. 

Il s’agit d’une mission de type G1 en tranche ferme et G2AVP en tranche OPTIONNELLE. 

Le titulaire du marché dont les prestations sont décrites au présent CCTP est nommé « le 

Géotechnicien ». 

ARTICLE 2 SITUATION 
La parcelle concernée par la construction se nomme HV 97. 

 

 

Le site d’implantation est concerné par le risque inondation. 

Un plan topographique de l’existant ainsi que des travaux envisagés sont joints. 
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Le Géotechnicien devra tenir compte dans sa proposition des conditions locales pouvant influer sur les 

moyens d'investigation à mettre en œuvre. Notamment, tous les moyens qui seraient nécessaires pour 

l’accès au site et pour la réalisation des sondages sont à sa charge. 

Des réseaux sont présents sur les sites, le Géotechnicien se rapprochera de l’exploitant afin de 

déterminer leur position (un plan de masse avec les réseaux existants est fourni à titre indicatif). 

 

ARTICLE 3 CARACTERISTIQUE DES TRAVAUX PROJETES 
 

La mission géotechnique porte sur l’ensemble des ouvrages projetés qui sont décrits ci-après. 

Un plan d’implantation prévisionnelle est joint à la présente consultation. 

Les ouvrages projetés viendront s’implanter à proximité immédiate d’ouvrages existants. Tous les 

ouvrages doivent être stables à vide. 

A ce stade de l’étude, nous ne connaissons pas le calage altimétrique des ouvrages.  

Le nouveau bâtiment est destiné à accueillir le restaurant universitaire, des locaux de vie étudiante, 

des locaux d’enseignement mutualisé, le CILEC et des locaux de la fondation.  

La surface aujourd’hui prévue dans le programme technique détaillé est de 2058 m² SU qui se 

répartissent sur 2 étages. Le bâtiment doit pouvoir accueillir facilement des extensions verticales 

(élévation en R+3) et horizontales.  

Accès livraisons – logistique : 

Un accès livraisons pour le RU, soit depuis la rue Edouard Vaillant, soit depuis l’intérieur du campus 
(les 2 hypothèses sont à étudier) ; 

 
Les tassements sous ouvrages ne devront induire aucun désordre sur les structures et sur le 

fonctionnement des ouvrages. Pour ce type d’ouvrage, les tassements maximum admissibles sont de 

l’ordre de : 

- Tassements absolus : 3 cm 
- Tassements différentiels : 0.5 cm 
 

ARTICLE 4 TRANCHE FERME : MISSION G1 (ES + PGC) 

4.1 Objectifs et contenu de la mission 

Il s’agit d’une mission de type G1 selon norme NF P 94-500 avec de surcroît des exemples de 

dimensionnement qui sont précisés ci-dessous. Elle porte sur la réalisation des ouvrages décrit ci-

avant. 

La mission, objet du présent cahier des charges, comprend : 

 

La réalisation des investigations géotechniques : voir paragraphe ci-après. 
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1. La définition des différentes couches de sols en place, de leur épaisseur, de leur profondeur et de 
leurs caractéristiques ; 

 
2. La définition des sujétions de réalisation des terrassements : 

 modes de réalisation ; 

 techniques d’excavations les plus adaptées au vu des sols en présence, des ouvrages à réaliser 
et des avoisinants ; 

 précautions à prendre vis à vis des avoisinants avec définition des seuils de vibrations 
admissibles si nécessaires ; 

 nécessité ou non de soutènements provisoires de chantier ; 

 pentes admissibles des talus dans les sols ; 

 définition des conditions de réutilisation des matériaux de déblais en remblais (classification 
selon NF P 11-300 ou GTR 92 des sols en place) ; 

 
3. La définition des techniques à mettre en œuvre pour les soutènements provisoires de chantier 

(lorsqu’ils s’avèrent nécessaires) et pour les soutènements définitifs, la définition des 
caractéristiques des sols nécessaires au dimensionnement des parois formant soutènement (en 
phase chantier comme en phase définitive) ; 

 
4. La définition des contraintes et sujétions à adopter liées à la présence éventuelle d’une nappe 

d’eau souterraine : 
 

 en phase chantier : définition des risques liées à l’arrivée d’eau pendant la réalisation des 
excavations, estimation des débits pouvant arriver dans les fouilles, techniques d’exhaure à 
adopter ; 

 en phase définitive : les ouvrages enterrés doivent être stables à vide. Définition des niveaux 
d’eau à prendre en compte. Définition des dispositions à adopter afin d’assurer cette stabilité 
à vide. En cas d’ancrage : définition des caractéristiques de sols à prendre en compte pour les 
dimensionnements de ces ancrages et fournir un exemple de dimensionnement ; 

 
 

5. La définition des dispositions générales à prendre en compte vis-à-vis des avoisinants. 
 
6. La définition des risques naturels et risques sismiques, et notamment la détermination de la classe 

de sol selon l’Eurocode 8. 
 

A noter que dans le cadre de ce projet, les règlements applicables sont les Eurocodes et notamment 

l’Eurocode 7. 

 

ARTICLE 5 TRANCHE OPTIONNELLE : MISSION G2 AVP 

5.1 Objectifs et contenu de la mission 

Il s’agit d’une mission de type G2 AVP selon norme NF P 94-500 avec de surcroît des exemples de 

dimensionnement qui sont précisés ci-dessous. Elle porte sur la réalisation des ouvrages décrit ci-

avant. 
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A la suite de la mission G1, la mission G2 AVP devra permettre d’affiner le modèle géotechnique et 

d’établir les hypothèses géotechniques. 

La mission, objet du présent cahier des charges, comprend : 

1. La définition des travaux d’amélioration de sols à envisager pour le projet et fournir un 
exemple de dimensionnement ; 

 
2. La définition du type de fondations à envisager ouvrage par ouvrage au vu des charges 

rapportées et des tassements admissibles, et la définition des caractéristiques de sols 
nécessaires aux dimensionnements des fondations et fournir un exemple de 
dimensionnement ; 

 
3. La définition des caractéristiques des sols nécessaires au dimensionnement des dallages et 

voiries, notamment valeurs des modules de déformation des couches de sols ; 
 

 

ARTICLE 6 RAPPORTS D’ETUDES 
 

Un exemplaire du rapport de synthèse sera soumis en version provisoire au Maître d’Ouvrage qui 

transmettra ses éventuelles observations sous 10 jours ouvrés. 

Le Géotechnicien diffusera ensuite une version finale dans les 5 jours ouvrés, en 4 exemplaires en 

couleur. 

 

Tout complément de rapport qui serait demandé dans le mois suivant la réception du rapport de 

synthèse ne donnera lieu à aucune plus-value. 

 

Rapport d’étude G1+G2 AVP  

Le rapport d’études G1 + G2 AVP sera établi selon les préconisations de la norme NF P 94-500 du 30 

novembre 2013. 

Il devra répondre aux points précisés en § ‘objectifs et contenu de la mission’ et devra comprendre 

de surcroît : 

 

 une description de l'ensemble de la campagne de reconnaissance mentionnant notamment la 
nature des sondages et des essais, leur cote altimétriques (exprimées en NGF 69 altitudes 
normales) leur profondeur, les moyens mis en œuvre pour leur réalisation ainsi que les éventuelles 
anomalies de mise en œuvre ; 

 

 un plan de situation ; 
 

 un plan du terrain localisant les emplacements des sondages ; 
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 l'ensemble des relevés en coupe, des enregistrements de mesures, des feuilles d'essais, et les 
documents photographiques couleurs (notamment pour les carottages). Les coupes devront faire 
figurer les côtes altimétriques de niveau du terrain naturel, du toit de chacune des couches, du 
niveau de la nappe (exprimées en NGF 69 altitudes normales). 

 

 L’établissement de coupes et profils interprétatifs en rapport avec les investigations réalisées 
 

 L’identification complète des formations avec la détermination de leurs caractéristiques en 
rapport avec les résultats des essais effectués 

 

 Une note de synthèse géotechnique avec, par type d’ouvrage géotechnique : 

- Le ou les principes constructifs envisageables ; 

- Les principes d’adaptation sol-structure ; 

- Un affinement de la Zone d’Influence Géotechnique ; 

- La fourniture d’une ébauche dimensionnelle et une première approche des quantités. 
 

ARTICLE 7 MODALITES GENERALES D’EXECUTION DES INVESTIGATIONS 

Tous les sondages, essais, mesures, prélèvement et conditionnement d’échantillons, seront réalisés 

conformément aux normes NF les concernant. 

Il est important que tous les sondages (carottages, forages), non équipés en piézomètres, soient 

soigneusement et entièrement rebouchés au coulis de ciment injecté : en effet, des sondages non 

rebouchés sont souvent sources de difficultés lors de travaux d’ouvrages enterrés (arrivées d’eau non 

prévues en fond de fouille, notamment). 

Les piézomètres devront être dans la mesure du possible implantés hors des emprises des ouvrages, 

de façon à ne pas être détruits durant le chantier. 

 

Les Déclarations d’Intention de Commencer les Travaux sont à la charge du Géotechnicien et sont 

systématiquement réalisées. 

Le Géotechnicien devra se mettre d'accord avec les autorités compétentes (services techniques 

voiries, exploitants de réseaux, etc…) afin de programmer son intervention. 

En domaine privé, le Maître d'ouvrage se chargera d'établir les conventions de passage nécessaires 

ou les autorisations d'occupation temporaire du terrain. 

 

Le Géotechnicien devra prendre toutes les dispositions nécessaires à une remise en état des terrains 

en vue de les restituer à leur usage initial ; les revêtements de surface seront reconstitués à l’initial, 

les abords soigneusement nettoyés. 

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi en présence du 

Maître d'ouvrage, du Géotechnicien et des partis concernés. 
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Après réalisation des investigations, un état des lieux contradictoire sera de nouveau réalisé. En cas 

de détériorations qui seraient dues à l’intervention du Géotechnicien, les réparations seraient à sa 

charge. 

 

Le Géotechnicien mettra en œuvre tous les moyens techniques nécessaires à la réalisation de sa 

mission. Il mettra notamment en place des équipes spécialisées et un matériel en état de marche 

dont la puissance et les performances seront suffisantes pour exécuter les sondages quelle que soit 

la nature des sols rencontrés. 

Le Géotechnicien fera son affaire de tous les problèmes d’alimentation en énergie et en fluide de ses 

engins de sondage. 

 

Tout retour de matériel ou de personnel sur le site s'avérant nécessaire suite à une investigation 

incomplète, et sous réserve qu'il ait été demandé dans les deux mois suivant la remise du rapport de 

synthèse, ne donnerait lieu à aucune plus-value. 

 

ARTICLE 8 SIGNALISATION CHANTIER 
 

Lorsque les travaux du présent marché conduisent le titulaire ou son personnel à utiliser ou 

stationner sur les voies publiques ouvertes à la circulation, le titulaire assurera la signalisation suivant 

les prescriptions de la règlementation en vigueur. 

 

 

 

 

 

 


