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PREAMBULE
Situé en plein cceur de ville, le campus Tréfilerie fait I'objet d’un important plan de rénovation
programmé dans le cadre du CPER 2016-2020.

Le Dossier d’Expertise ainsi que le Programme Technique Détaillé ont permis d’identifier les besoins, et
de définir un scénario opérationnel pour répondre aux attentes de I’'Université Jean Monnet.

Le projet prévoit notamment la déconstruction des bdtiments A, B et C du site Tréfilerie jugés non
modulables, peu performants énergétiquement et non cohérents architecturalement.

Le projet prévoit également la déconstruction du restaurant universitaire (dont I’offre sera recomposer
au sein d’un nouveau bdtiment), en effet, il est jugé aujourd’hui non fonctionnel et peu attractif a son
emplacement.

Dans ce cadre et dans la perspective d’une mise en ceuvre de 'opération, I’Université Jean Monnet
souhaite missionner un prestataire pour la missions suivantes :

- Réalisation d’études géotechniques sur le campus tréfilerie

Réalisation d’études géotechniques sur le campus tréfilerie— 2018-027- CCTP
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ARTICLE 1 OBJET DE LA MISSION

Le présent CCTP concerne I'exécution d'une mission géotechnique pour le compte de I'Université Jean
Monnet a Saint-Etienne, avec réalisation des investigations géotechniques, en conformité avec la
norme NF-P 94-500 version de novembre 2013 publiée le 30/11/2013.

Elle a pour objet de préciser les contraintes d'exécution en vue de la construction d’'un nouveau
batiment sur le site Tréfilerie situé en centre-ville, a I'angle des rues du 11 novembre et Vaillant.

Il s’agit d’une mission de type G1 en tranche ferme et G2AVP en tranche OPTIONNELLE.

Le titulaire du marché dont les prestations sont décrites au présent CCTP est nhommé « le
Géotechnicien ».

ARTICLE 2 SITUATION

La parcelle concernée par la construction se nomme HV 97.

Le site d’implantation est concerné par le risque inondation.

Un plan topographique de I'existant ainsi que des travaux envisagés sont joints.

Réalisation d’études géotechniques sur le campus tréfilerie— 2018-027- CCTP



IVERSITE
LYON I

: UNIVERSITE
JEAN MONNET
U I > ) ' SAINT-ETIENNE

Le Géotechnicien devra tenir compte dans sa proposition des conditions locales pouvant influer sur les
moyens d'investigation a mettre en ceuvre. Notamment, tous les moyens qui seraient nécessaires pour
I’acces au site et pour la réalisation des sondages sont a sa charge.

€l

Des réseaux sont présents sur les sites, le Géotechnicien se rapprochera de I'exploitant afin de
déterminer leur position (un plan de masse avec les réseaux existants est fourni a titre indicatif).

ARTICLE 3 CARACTERISTIQUE DES TRAVAUX PROJETES

La mission géotechnique porte sur 'ensemble des ouvrages projetés qui sont décrits ci-apreés.
Un plan d’implantation prévisionnelle est joint a la présente consultation.

Les ouvrages projetés viendront s'implanter a proximité immédiate d’ouvrages existants. Tous les
ouvrages doivent étre stables a vide.

A ce stade de I'étude, nous ne connaissons pas le calage altimétrique des ouvrages.

Le nouveau batiment est destiné a accueillir le restaurant universitaire, des locaux de vie étudiante,
des locaux d’enseignement mutualisé, le CILEC et des locaux de la fondation.

La surface aujourd’hui prévue dans le programme technique détaillé est de 2058 m? SU qui se
répartissent sur 2 étages. Le batiment doit pouvoir accueillir facilement des extensions verticales
(élévation en R+3) et horizontales.

Accés livraisons — logistique :
Un acces livraisons pour le RU, soit depuis la rue Edouard Vaillant, soit depuis I'intérieur du campus

(les 2 hypotheses sont a étudier) ;

Les tassements sous ouvrages ne devront induire aucun désordre sur les structures et sur le
fonctionnement des ouvrages. Pour ce type d’ouvrage, les tassements maximum admissibles sont de
I'ordre de :

- Tassements absolus : 3 cm
- Tassements différentiels : 0.5 cm

ARTICLE 4 TRANCHE FERME : MISSION G1 (ES + PGC)
4.1 Objectifs et contenu de la mission

Il s’agit d’'une mission de type G1 selon norme NF P 94-500 avec de surcroit des exemples de
dimensionnement qui sont précisés ci-dessous. Elle porte sur la réalisation des ouvrages décrit ci-
avant.

La mission, objet du présent cahier des charges, comprend :

La réalisation des investigations géotechniques : voir paragraphe ci-aprés.
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La définition des différentes couches de sols en place, de leur épaisseur, de leur profondeur et de
leurs caractéristiques ;

La définition des sujétions de réalisation des terrassements :

e modes de réalisation ;

e techniques d’excavations les plus adaptées au vu des sols en présence, des ouvrages a réaliser
et des avoisinants ;

e précautions a prendre vis a vis des avoisinants avec définition des seuils de vibrations
admissibles si nécessaires ;

e nécessité ou non de souténements provisoires de chantier ;

e pentes admissibles des talus dans les sols ;

e définition des conditions de réutilisation des matériaux de déblais en remblais (classification
selon NF P 11-300 ou GTR 92 des sols en place) ;

La définition des techniques a mettre en ceuvre pour les souténements provisoires de chantier
(lorsqu’ils s’averent nécessaires) et pour les souténements définitifs, la définition des
caractéristiques des sols nécessaires au dimensionnement des parois formant souténement (en
phase chantier comme en phase définitive) ;

La définition des contraintes et sujétions a adopter liées a la présence éventuelle d’'une nappe
d’eau souterraine :

e en phase chantier : définition des risques liées a I'arrivée d’eau pendant la réalisation des
excavations, estimation des débits pouvant arriver dans les fouilles, techniques d’exhaure a
adopter;

e en phase définitive : les ouvrages enterrés doivent étre stables a vide. Définition des niveaux
d’eau a prendre en compte. Définition des dispositions a adopter afin d’assurer cette stabilité
a vide. En cas d’ancrage : définition des caractéristiques de sols a prendre en compte pour les
dimensionnements de ces ancrages et fournir un exemple de dimensionnement ;

La définition des dispositions générales a prendre en compte vis-a-vis des avoisinants.

La définition des risques naturels et risques sismiques, et notamment la détermination de la classe
de sol selon I'Eurocode 8.

A noter que dans le cadre de ce projet, les réglements applicables sont les Eurocodes et notamment

I’Eurocode 7.

ARTICLE 5 TRANCHE OPTIONNELLE : MISSION G2 AVP

5.1 Objectifs et contenu de la mission

Il s’agit d’une mission de type G2 AVP selon norme NF P 94-500 avec de surcroit des exemples de
dimensionnement qui sont précisés ci-dessous. Elle porte sur la réalisation des ouvrages décrit ci-
avant.
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A la suite de la mission G1, la mission G2 AVP devra permettre d’affiner le modéle géotechnique et
d’établir les hypothéses géotechniques.
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La mission, objet du présent cahier des charges, comprend :

1. La définition des travaux d’amélioration de sols a envisager pour le projet et fournir un
exemple de dimensionnement ;

2. La définition du type de fondations a envisager ouvrage par ouvrage au vu des charges
rapportées et des tassements admissibles, et la définition des caractéristiques de sols
nécessaires aux dimensionnements des fondations et fournir un exemple de
dimensionnement ;

3. La définition des caractéristiques des sols nécessaires au dimensionnement des dallages et
voiries, notamment valeurs des modules de déformation des couches de sols ;

ARTICLE 6 RAPPORTS D’ETUDES

Un exemplaire du rapport de synthése sera soumis en version provisoire au Maitre d’Ouvrage qui
transmettra ses éventuelles observations sous 10 jours ouvrés.

Le Géotechnicien diffusera ensuite une version finale dans les 5 jours ouvrés, en 4 exemplaires en
couleur.

Tout complément de rapport qui serait demandé dans le mois suivant la réception du rapport de
synthése ne donnera lieu a aucune plus-value.

Rapport d’étude G1+G2 AVP

Le rapport d’études G1 + G2 AVP sera établi selon les préconisations de la norme NF P 94-500 du 30
novembre 2013.

Il devra répondre aux points précisés en § ‘objectifs et contenu de la mission’ et devra comprendre
de surcroit :

¢ une description de I'ensemble de la campagne de reconnaissance mentionnant notamment la
nature des sondages et des essais, leur cote altimétriques (exprimées en NGF 69 altitudes
normales) leur profondeur, les moyens mis en ceuvre pour leur réalisation ainsi que les éventuelles
anomalies de mise en ceuvre ;

¢ un plan de situation ;

¢ un plan du terrain localisant les emplacements des sondages ;

Réalisation d’études géotechniques sur le campus tréfilerie— 2018-027- CCTP
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¢ l'ensemble des relevés en coupe, des enregistrements de mesures, des feuilles d'essais, et les
documents photographiques couleurs (notamment pour les carottages). Les coupes devront faire
figurer les cOtes altimétriques de niveau du terrain naturel, du toit de chacune des couches, du
niveau de la nappe (exprimées en NGF 69 altitudes normales).

¢ L'établissement de coupes et profils interprétatifs en rapport avec les investigations réalisées

¢ L'identification complete des formations avec la détermination de leurs caractéristiques en
rapport avec les résultats des essais effectués

¢ Une note de synthése géotechnique avec, par type d’ouvrage géotechnique :
- Leou les principes constructifs envisageables ;
- Les principes d’adaptation sol-structure ;
- Un affinement de la Zone d’Influence Géotechnique ;
- Lafourniture d’une ébauche dimensionnelle et une premiére approche des quantités.

ARTICLE 7 MODALITES GENERALES D’EXECUTION DES INVESTIGATIONS

Tous les sondages, essais, mesures, prélevement et conditionnement d’échantillons, seront réalisés
conformément aux normes NF les concernant.

Il est important que tous les sondages (carottages, forages), non équipés en piézométres, soient
soigneusement et entierement rebouchés au coulis de ciment injecté : en effet, des sondages non
rebouchés sont souvent sources de difficultés lors de travaux d’ouvrages enterrés (arrivées d’eau non
prévues en fond de fouille, notamment).

Les piézometres devront étre dans la mesure du possible implantés hors des emprises des ouvrages,
de facon a ne pas étre détruits durant le chantier.

Les Déclarations d’Intention de Commencer les Travaux sont a la charge du Géotechnicien et sont
systématiquement réalisées.

Le Géotechnicien devra se mettre d'accord avec les autorités compétentes (services techniques
voiries, exploitants de réseaux, etc...) afin de programmer son intervention.

En domaine privé, le Maitre d'ouvrage se chargera d'établir les conventions de passage nécessaires
ou les autorisations d'occupation temporaire du terrain.

Le Géotechnicien devra prendre toutes les dispositions nécessaires a une remise en état des terrains
en vue de les restituer a leur usage initial ; les revétements de surface seront reconstitués a l'initial,
les abords soigneusement nettoyés.

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi en présence du
Maitre d'ouvrage, du Géotechnicien et des partis concernés.

Réalisation d’études géotechniques sur le campus tréfilerie— 2018-027- CCTP
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Apres réalisation des investigations, un état des lieux contradictoire sera de nouveau réalisé. En cas
de détériorations qui seraient dues a l'intervention du Géotechnicien, les réparations seraient a sa
charge.
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Le Géotechnicien mettra en ceuvre tous les moyens techniques nécessaires a la réalisation de sa
mission. Il mettra notamment en place des équipes spécialisées et un matériel en état de marche
dont la puissance et les performances seront suffisantes pour exécuter les sondages quelle que soit
la nature des sols rencontrés.

Le Géotechnicien fera son affaire de tous les problemes d’alimentation en énergie et en fluide de ses
engins de sondage.

Tout retour de matériel ou de personnel sur le site s'avérant nécessaire suite a une investigation
incompléte, et sous réserve qu'il ait été demandé dans les deux mois suivant la remise du rapport de
synthése, ne donnerait lieu a aucune plus-value.

ARTICLE 8 SIGNALISATION CHANTIER

Lorsque les travaux du présent marché conduisent le titulaire ou son personnel a utiliser ou
stationner sur les voies publiques ouvertes a la circulation, le titulaire assurera la signalisation suivant
les prescriptions de la reglementation en vigueur.
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