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PREAMBULE
Situé en plein cceur de ville, le campus Tréfilerie fait I'objet d’un important plan de rénovation
programmé dans le cadre du CPER 2016-2020.

Le Dossier d’Expertise ainsi que le Programme Technique Détaillé ont permis d’identifier les besoins, et
de définir un scénario opérationnel pour répondre aux attentes de I’'Université Jean Monnet.

Le projet prévoit notamment la déconstruction des bdtiments A, B et C du site Tréfilerie jugés non
modulables, peu performants énergétiquement et non cohérents architecturalement.

Le projet prévoit également la déconstruction du restaurant universitaire (dont I’offre sera recomposer
au sein d’un nouveau bdtiment), en effet, il est jugé aujourd’hui non fonctionnel et peu attractif a son
emplacement.

Dans ce cadre et dans la perspective d’une mise en ceuvre de I'opération, I’Université Jean Monnet
souhaite missionner plusieurs prestataires pour les missions suivantes :

- Réalisation d’un diagnostic de déconstruction préalable a 'opération de démolition du batiment.

- Réalisation d’études géometres sur le campus tréfilerie et le site Denis Papin
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LOT 1 Réalisation d’un diagnostic de déconstruction préalable a
I’'opération de démolition des batiments A, B et C ainsi que du
Restaurant Universitaire du campus tréfilerie
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ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier de Charges ont pour objet un marché d’assistance technique
apportée au Maitre d’Ouvrage pour réaliser un audit/diagnostic de déconstruction préalable a
I'opération de démolition des batiments A, B, C et du Restaurant Universitaire du site Tréfilerie situé a
Saint-Etienne.

Cet audit devra étre réalisé par le prestataire conformément au décret n°2011-610 du 31 mai 2011,
obligeant la réalisation d’un diagnostic « déchets » préalablement a toute opération de déconstruction
de batiment d’une surface hors ceuvre brute supérieure 3 1000 m? et selon les dispositions de I’Arrété
du 19 décembre 2011.

Le maitre d’ouvrage souhaite s’assurer du respect de la reglementation concernant I’élimination des
déchets mais aussi augmenter la part valorisable des matériaux et équipements présents sur le site
dans le cadre d’une gestion optimisée (organisation, colts, délais) de I'opération de démolition.

Le maitre d’ouvrage au-dela des dispositions réglementaires souhaite que I'audit appréhende les
possibilités de réemploi par une évaluation affinée des composants, équipements et matériaux :
guantités et caractéristiques, potentiels et conditions de réemploi pour I'opération de construction.

La mission comprend la partie de Dossier de recollement prévu a I'article R 111-49 du code de la
construction et I'établissement du formulaire CERFA n°14498*01 (Annexe 2).

L'objectif de ce diagnostic est de :

- Fournir aux équipes de maitrise d’ceuvre du nouveau batiment, des la phase concours, un bilan
guantitatif et qualitatif des composants, matériaux, équipement potentiellement ré-
employable pour leur projet.

- Permettre I’élaboration du cahier des charges techniques de consultation des entreprises de
démolition pour une déconstruction sélective du batiment.

Conformément au décret n°2011-610 du 31 mai 2011, I'auditeur qui produit le diagnostic technique
ne pourra pas répondre a |'appel d’offre de la démolition.
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1.2 Nature de I'ouvrage et consistance des travaux a réaliser
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Les batiments objets de la mission se situent sur le campus Tréfilerie a I'angle des rues Vaillant et
Tréfilerie a Saint-Etienne.

Restaurant
universitaire

La démolition de ces batiments est nécessaire pour la réalisation de I'opération sur la base du plan
d’aménagement ci-dessous.

En effet, un nouveau batiment bordera la rue du 11 novembre et la rue Vaillant et permettra de
fluidifier les flux vers le coeur de Campus et la Bibliotheque Universitaire.
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Restauration
Vie étudiante

- Les batiments A, B et C (voir photo ci-aprées) ont été construits entre 1988 et 1993, ils sont
aujourd’hui occupés par des bureaux, des salles de cours et des archives.

- Le batiment du restaurant universitaire (voir photo ci-aprés) construit en 1992, d’une surface
de 1900 m? SHON sur 4 niveaux, est positionné dans I'angle nord-ouest du campus. Le
batiment est constitué en sous-sol de la cuisine pour la liaison froide (réchauffe) et la
préparation froide (entrées et restauration rapide), du magasin et des chambres froides. La
laverie est située au R+1 et est unique pour tout le batiment.
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Batiment A |Batiment B [Bitiment C |Restaurant Universitaire
Sous-sol * * 224 457,5
RDC 252 231 307 508
R+1 251 218 278 720
R+2 ou toiture ou mezzanine |* * 10 315
TOTAL 503 449 819 2000,5

1.3 Type de la mission

Le titulaire devra réaliser la mission définie a I'article 2 du présent cahier des charges et synthétisée

par phrases ci-apres :

Phases

Définition de la mission

Phase 1:

Analyse du site, des éléments constitutifs du
batiment, évaluation des déchets générés et
des filieres d’élimination.

- Etude du site, recueil des données

Repérage des éléments constitutifs du
batiment.

Estimation des quantités de matériaux
et équipements en place.

Estimation de la nature et de la
quantité de matériaux qui peuvent étre
réemployés sur le site (notamment
pour I'opération de construction).
Estimation des déchets générés et des
filieres (traitement valorisation)
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Phase 2 : - Analyse technico-économique des
Analyse technico-économique de I'opération de différents modes de curage et de
curage et de déconstruction déconstruction et de gestion des

déchets (mode de tri et filieres).
- Définition d’un objectif de taux de
valorisation des déchets par option.

ARTICLE 2 — ETENDU ET CONDTITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION

L’audit avant travaux vise a préparer la phase de curage, déconstruction et démolition en vue d’une
évaluation des qualités et quantités de déchets que représente les batiments a démolir ainsi que les
possibilités de déconstruction sélective partielle ou totale en fonction des techniques disponibles, des
filieres de valorisation locales et de réemploi sur le site. Il doit permettre d’éclairer le Maitre d’ouvrage
sur les solutions technico-économiques les plus intéressantes et identifier les éléments permettant la
mise en place d’un chantier a faible nuisance. Cet audit comprendra 2 phases :

Phase 1 : Analyse du site, inventaire détaillé des matériaux, produits de construction, équipements
des éléments constitutifs du batiment, évaluation des possibilités de réemploi sur site ou sur les filieres
de valorisation des déchets de démolition, évaluation des déchet générés, identification des filieres de
traitement.

Cette phase comprendra :
- L’étude du site ainsi que le recueil de données (historique, diagnostics techniques...)
- Lerepérage des éléments constitutifs du batiment : localisation, recensement et identification
(visuelle) de la nature des matériaux
- Lerepérage des déchets particuliers, notamment les déchets dangereux
- Une estimation des quantités de matériaux en place
- Une estimation des matériaux et équipements valorisables et les modalités de leur réemploi
- Estimation des déchets générés
- ldentification des filieres d’élimination et de valorisation pour chaque type de déchets

Ce recensement devra permettre de définir la nature et le degré de tri devant étre réalisé sur le
chantier, 'objet étant d’éliminer les déchets dans le respect de la reglementation et de définir un taux
de valorisation maximum a un co(t minimum.

Livrable phase 1 :
La présentation de cette phase se fera par le biais du dossier de recollement prévu a I'article R111-49
du code de la construction et I'établissement du formulaire CERFA n°14498*01.

Les informations livrées a I'issue de cette phase comprendront :

- Un tableau récapitulatif des matériaux avec leur quantité estimée, la nature des déchets
générés et leur potentiel de valorisation notamment en terme de réutilisation et ou de
recyclage des matériaux sur site.

- Une synthese des déchets, matériaux et équipements valorisables générés.
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Les matériaux, éléments de construction et équipements réutilisables sur site ou en filieres seront
quantifiés selon I'unité usuelle pour ce composant dans le secteur du BTP (ml; m2...) et en nombre
d’unités le cas échéant.

Phase 2 : Analyse technico-économique de I'opération de curage et de déconstruction.

A l'issue de la phase 1, le prestataire réalisera une étude technico-économique. Il étudiera les
différentes options concernant les méthodes de déconstruction et de curage et de tri a envisager sur
site, avec leurs avantages, leurs inconvénients, le taux de valorisation correspondant ainsi que le co(t
global.

L’estimation des dépenses prévisionnelles des travaux de démolition comprendra :
- Une présentation de différentes options sur les méthodes de déconstruction et de curage avec
leurs avantages et leurs inconvénients et le taux de valorisation correspondant,
- Une analyse économique prévisionnelle
o De la déconstruction faisant apparaitre le cot de la main d’ceuvre, le colt du tri des
déchets, et de leur élimination, des équipements de sécurité.
o De la revalorisations potentielle — réutilisation, recyclage — de certains matériaux et
équipements (sur site ou dans le secteur).

Livrable phase 2 :
- Rapport final qui comprendra les données de la phase 1 complétées de I'estimation des
dépenses prévisionnelles des travaux.
- Une réunion de présentation des résultats a I'équipe projet du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 3 MOYENS AFFECTES A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION

La présente mission est confiée a un bureau d’études spécialisé dans la réalisation des audits déchets
conformément au décret du 31 mai 2011.
Un chef de projet, référent principal pour la Maitrise d’ouvrage, devra étre désigné.
Le mandataire s’engage pour I'exécution de la mission a :
- Affecter les personnes désignées dans la proposition jointe en annexe,
- Effectuer par leurs propres moyens toutes les démarches nécessaires a son étude,
- Accomplir la mission selon les régles de la profession.

ARTICLE 4 DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Le maitre d’ouvrage prend les mesures nécessaires pour permettre au titulaire et a ses
collaborateurs,
- D’avoir acces au site
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De disposer de tous les documents techniques, graphiques, descriptifs, qui sont en sa
possession (diagnostics amiante, plomb, ...)

ARTICLE 5 CALENDRIER PERVIONNEL — DELAIS

Le commencement de la mission prendra effet a la date de réception par le titulaire de I'ordre de
service.

La mission s’achéevera a la date de réception de I'avis du maitre d’ouvrage, prononcant son acceptation
(réception) des prestations remises par le titulaire.

ARTICLE 6 OPERATIONS DE VERIFICATIONS

La vérification des prestations et leur réception par le maitre d’ouvrage seront réalisées dans les
conditions prévues au chapitre 6 — articles 26 et 27 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles.

Lorsqu’a l'issue d’une remise de prestations, les vérifications effectuées par le maitre d’ouvrage le
conduisent a demander des corrections et/ ou compléments, un délai est alors fixé pour permettre au
prestataire de parfaire ses prestations.

ARTICLE 7 DEROULEMENT DE LA MISSION

- Lesinterlocuteurs

Maitre d’ouvrage :

Université Jean Monnet

Direction du Patrimoine

10, rue Tréfilerie 42 023 Saint-Etienne Cedex 2
=>» Ingrid Berne chef de projet

- Documents mis a disposition
Tous les relevés antérieurs ainsi que les documents utiles a cette étude seront fournis par le maitre
d’ouvrage et ses partenaires lorsqu’ils les possedent.
o Diagnostics Amiante et Plomb avant démolition
o Plans des niveaux des batiments A, Bet C
o Plans des niveaux du Restaurant Universitaire
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LOT 2 Réalisation d’études géometres sur le campus tréfilerie et sur le
site Denis Papin
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ARTICLE 1 CONTEXTE ET OBJET DU MARCHE

€l

1.1 Objet du marche

Dans le cadre du projet « Renouveau Tréfilerie », décrit en préambule, I’'Université Jean Monnet
souhaite procéder au recollement des différents plans topographiques en sa possession pour les sites
de Tréfilerie et Denis Papin et compléter ces plans par un relevé topographique sur une zone qui
n’est pas encore répertoriée.

1.2 Localisation de la zone d’étude

La zone d’étude s’étend sur les parcelles cadastrées HV, elle est illustrée par le document ci-dessous.

Légende :
Zonearecoller " m m =
Zone arelever == ==

SITE TREFILERIE

ETUDE PREALABLE AU RENOUVEAU DU CAMPUS TREFILERIE — 2018-023- Lots 1 et 2 - CCTP



wlwn‘é

22 LgJ g

SAINT-ETIENNE

=

g

—
T -;._-:—_'-'.-;:F?.'l Er{
Légende :
Zonearecoller m m m m
Zone arelever === ==

SITE DENIS PAPIN

ARTICLE 2 CONDITIONS D’EXECUTION

2.1 Systeme de coordonnées

Les systemes de coordonnées suivants seront respectés pour tous les levés :

- Coordonnées planimétriques : LAMBERT 93
- Coordonnées altimétriques : NGF-IGN 69

Tous les points devront étre géoréférencés.
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2.2 Levé topographique

Détails qualitatifs

Le levé topographique, établi sur les bases du cadastre, doit comprendre d’'une maniére générale les
éléments suivants :

Les indications cadastrales (limites, numéros de parcelles, sections, lieux-dits), ainsi que
la numérotation des voies,
L'application de la matrice cadastrale digitalisée et sa vérification sur le terrain,
Les noms de la commune, des cours d’eau, des voies de communication,
Les zones boisées seront représentées par une trame, mais les arbres remarquables
seront positionnés a leur emplacement exact,
Les bornes, repéres, stations (avec croquis de repérage et coordonnées),
Les points de niveau cOtés, placés de telle facon qu’il soit toujours possible d’interpoler.
Les cotes d’altitudes devront toujours étre parfaitement lisibles,
Les cheminements piétons,
Tous les détails dont la représentation a I’échelle du plan est supérieure a un millimetre
ou dont la représentation est assurée par un signe conventionnel,
L'intégration de tous les ouvrages présents dans I'emprise du levé tels que :
o Ouvrage génie civil de contenance : géométrie, radier, arase supérieure et
épaisseur des voiles, cote du plan d’eau,
o Ouvrage génie civil de batiment : géométrie, radier, arase supérieure des murs,
cotes principales de la couverture,
o Réseaux divers
= Assainissement : géométrie des regards, cote radier, fil d’eau, diamétre
et nature des canalisations,
= Eau potable : bouche a clef, points singuliers (regard d’arrivée, purge,
vidange, etc...) diametre et nature des conduites si visibles ou connues
par I'exploitant
=  Electricité, télécommunication, télévision, éclairage : regard d’arrivée
(comptage pour EDF), poteau et/ou chambre de tirage, nature et
diamétre des fourreaux, disponibilité (libre ou non, aiguilletés ou non),
armoire et/ou coffret,
= Gaz:implantation des bornes,
o Lesclotures et murs de cl6ture, 'amorce des murs en retour,
o La spécification du mobilier urbain, des équipements publics particuliers et la
signalisation routiére hors sol,
o L'indication des différents types de revétement,
Et toutes spécifications propres a la qualité d’un levé régulier a I'échelle 1/200°™,

En outre, le titulaire devra :

Le report des réseaux concessionnaires (assainissement, eau potable, électricité, gaz,
télécommunication, éclairage, etc...),

Le levé des informations de surface des corps de rue, des terrains avoisinants, des limites
cadastrales et de cloture, et I'ensemble des détails mentionnés aux articles précédents.
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Précisions du levé

€l

Le levé a réaliser est un levé régulier au 1/200°™ pour le linéaire (chemin et voirie).

Un justificatif sera a fournir pour tout ouvrage qu’il n"aura pas été possible de lever en intégralité. Le
titulaire devra se rapprocher du concessionnaire pour tout ouvrage délicat d’acces.

La précision demandée sur les points du levé doit répondre aux impératifs suivants :

- 0,01 m entolérance planimétrique
- 0,01 m entolérance altimétrique
- 0,05 m en tolérance altimétrique sur les points difficiles d’acces

La densité du levé devra étre :

- Pour une parcelle — un maillage de 5 m par 5 m au minimum a adapter en fonction du
terrain existant,

- Pour le levée linéaire —relevé planimétrique avec profil en travers tus les 20 m
aluminium a adapter en fonction du terrain existant.

La densité des points doit étre satisfaisante pour permettre la représentation en relief par courbes de
niveau établies a partir d’'un modeéle numérique de terrain (MNT).

Rendu du levé
Le rendu du levé consiste en :

- Unreport de la vue en plan a I’échelle 1/200%™ dont 'unité sera le métre dans le
systeme de coordonnées décrit au chapitre 2.1

- Une application cadastrale et un état parcellaire (a partir du cadastre, pas de bornage
avec les propriétés riveraines).

Levé planimétrique

La planimétrie consiste au levé en coordonnées X et Y de tous les détails planimétriques de la
situation actuelle pour la zone a couvrir conformément au plan cadastral du chapitre 1.2

Toutes les entités linéaires du plan seront définies sous forme de polylignes 2D ou 3D non
décomposées.

Les polylignes représentant les bordures, les accotements de voirie, les chemins, les cl6tures, les
limites cadastrales, les contours de batiment, les crétes et les fonds de fossé, les rues, les ruptures
brutales de pente, les plans d’eau, seront attribuées par calque d’appartenance.

Toutes les entités objets de type mobilier urbain, équipement de voirie, arbres, etc..., devront étre
représentées par type bloc et attribuées par calque.

Chaque calque sera nommé en recevant le préfixe « GEO- » suivi du nom du calque laissé au libre
choix du géometre.

- Les limites de possession en alignement des voies ou rues
- Les emprises de la chaussée (voies, bordures, accotements, ...)
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- Les éléments apparents des réseaux existants (téléphone, électricité, éclairage public,
gaz, eau potable, défense incendie, assainissement...)

- Les obstacles situés sur I’'emprise de la voirie (signalisation, escaliers, murs...)

- Les facades des batiments coté rue avec leurs entrées

- Les seuils des accés principaux facilement repérables (portes d’accés, garage,...)

- Les obstacles principaux entre rue et habitation

Levé altimétrique

L’altimétrie consiste en le report sur le plan de tous les points cotés nécessaires a la représentation
fidele du modele du terrain existant. Chaque point sera matérialisé par un repére (point ou croix)
auquel sera attribué la cote altimétrique et le numéro du dit point.

L’objet pour représenter les points topographiques devra étre un bloc avec attribut sous autocad
version 2010 au minimum 3D apreés uns installation standard. Ce bloc mentionnera au minimum, le
matricule, I'altimétrie et 'emplacement du levé pour un point, en vue de sa représentation en 3D.

Points spécifiques :

- Les points nécessaires pour représenter la chaussée (au minimum un profil tous els 30
metres environ, un a chaque changement de pente ainsi qu’a toutes les intersections).

- Au minimum un point facilement identifiable, au droit de chaque parcelle batie, sur
domaine public

- Au minimum un point facilement identifiable, au droit de chaque parcelle batie, en
domaine privé

- Les cotes radier et tampon des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées existants

- Les points particuliers (affleurements de réseaux : bouches a clés, regards

- Les points nécessaires pour définir I'altimétrie de I'espace du domaine privé entre le bati
et le domaine pubilic.

2.3 Documents a fournir dans le cadre de la prestation

Les documents a fournir sont les suivants :

- Deuxtirages papier

- Un fichier informatique compatible pour logiciel DAO Autocad version 2010 avec un
format DWG ou éventuellement DXF sur disque CD rom ou clef USB.

- Un fichier informatique en pdf

- Un fichier informatique ASCII des coordonnées X, Y, Z des points levés
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2.4

)

éroulement des prestations

Le titulaire réalisera les démarches afin d’obtenir toutes les autorisations nécessaires a la réalisation
des levés et respectera les consignes liées a la sécurité, a la signalisation qui pourront lui étre
données. En particulier, le titulaire devra informer I’'Université du début de sa prestation.

Il est précisé que, dans tous les cas, la commande ne sera réputée terminée qu’apres livraison,
décompactage, installation et exploitation sur les ordinateurs du maitre d’ouvrage.

2.5 Propriétés des documents

L’'ensemble des prestations topographiques faisant I'objet du présent marché resteront la stricte
propriété du maitre d’ouvrage qui se réserve I'exclusivité de I'utilisation des données, numériques ou
non.

Le prestataire s’engage a ne pas fournir a des tiers les informations relevant de son marché sans
accord écrit du maitre d’ouvrage ou de son représentant.

2.6 Signalisation chantier

Lorsque les travaux du présent marché conduisent le titulaire ou son personnel a utiliser ou
stationner sur les voies publiques ouvertes a la circulation, le titulaire assurera la signalisation suivant
les prescriptions de la réglementation en vigueur.
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